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第一章  竞争性谈判公告
一、采购人：泰安市中心医院分院
地    址：泰安市长城路西，万官大街336号
联系方式：0538-8626738   15588558066
采购代理机构：泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司
地    址：泰安市长城路西万官大街336号
联系方式：0538-8281578
二、采购项目名称：泰安市中心医院分院核磁机房改建项目（自行采购）
采购项目编号：TAJHJS2020-11-26
采购项目分包情况：
	标包
	名称
	数量
	用途
	供应商资格要求
	本包预算金额

	不划分标段
	泰安市中心医院分院核磁机房改建项目
	1
	满足泰安市中心医院分院核磁机房改建项目建设及使用要求
	1、供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。具备有效的营业执照（副本）、资质证书（副本）、安全生产许可证（副本）；
2、拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证（B证），拟投入本项目的项目负责人须符合《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》的相关规定；
3、本项目不接受联合体报价。
	15.00万元


三、获取谈判文件
1.时间：2020年11月30日至2020年12月2日，每天上午08时30分至11时30分，下午14时00分至16时30分（北京时间，节假日除外，下同）
2.地点：泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司
3.方式：现场购买，购买时需携带公司营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、法定代表人资格证书或法人授权委托书及供应商资格要求中所需证件复印件（加盖单位公章）一套
4.售价：每套人民币300元整，售后不退
四、公告期限：2020年11月30日至2020年12月2日
五、递交响应文件时间及地点
1.时间：2020年12月4日14时00分至2020年12月4日14时30分（北京时间）
2.地点：泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司会议室（泰安市迎胜路199号）
六、谈判时间及地点
1.时间：2020年12月4日14时30分（北京时间）
2.地点：泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司会议室（泰安市迎胜路199号）                                                 
七、采购项目联系方式
联系人：张雷
联系方式：0538-8281578
八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等详见谈判文件。
九、公告媒体：泰安市中心医院分院。
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第二章  供应商须知

[bookmark: _Toc4502]2.1  总则
供应商应仔细阅读本谈判文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。
本次采购方式为竞争性谈判采购，指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求递交响应文件和最终报价，谈判小组确定成交供应商的采购方式。
本谈判文件所称工程，是指泰安市中心医院分院核磁机房改建项目。
2.1.1 前附表
	序号
	条款名称
	内容及要求

	1
	采购人
	泰安市中心医院分院

	2
	采购代理机构
	泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司

	3
	项目名称
	泰安市中心医院分院核磁机房改建项目（自行采购）

	4
	项目概况
	本项目为泰安市中心医院分院核磁机房改建项目，主要包含核磁机房的改造，详见图纸及工程量清单。

	5
	建设地点
	泰安市中心医院分院

	6
	报价范围
	施工设计图纸及工程量清单内工程的施工。

	7
	计划工期
	计划工期：20日历天；具体开工日期以采购人开工令为准。

	8
	质量要求
	符合工程质量检验评定合格标准

	9
	预算控制价
	本项目预算控制价为15.00万元，首轮报价不得等于或者高于预算控制价，否则其报价无效。

	10
	供应商资格要求
	1、供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。具备有效的营业执照（副本）、资质证书（副本）、安全生产许可证（副本）；
2、拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证（B证），拟投入本项目的项目负责人须符合《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》的相关规定；
3、本项目不接受联合体报价。

	11
	供应商资质资格要求的证明材料和情况说明
	谈判时，供应商应将以下资格审查资料复印件附在响应文件中。
（1）营业执照副本； 
（2）资质证书副本；
（3）安全生产许可证副本；
（4）参加谈判的如为法定代表人，则须提供法定代表人身份证明；如为授权委托人，则须提供授权委托人身份证明及法定代表人授权委托书；
（5）项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书，具备有效的安全生产考核合格证B证；
（6）主要项目管理人员：施工员、质检员、材料员、预算员均具备本单位注册的岗位资格证书和专职安全员具备安全生产考核C证证书。（本项目应配备的专职安全员不少于1人）；

	12
	踏勘现场
	不组织，自行踏勘，联系人武科长，15588558066。

	13
	提出谈判文件答疑时间
	2020年12月3日10时00分。

	14
	谈判文件答疑、澄清、修改截止时间
	2020年12月3日17时00分。

	15
	供应商确认收到谈判文件答疑、澄清、修改、补充的时间
	自答疑、澄清、修改、补充公告发布时间起48小时内。

	16
	投标有效期
	自递交响应文件截止之日起90日历天。

	17
	投标保证金
	/

	18
	报价方式
	固定综合单价

	19
	响应文件电子 版
	内容：同纸质响应文件 ；
份数：1份；
格式：PDF、DOC或XLS等；
介质：U盘；
递交：电子版响应文件与纸质响应文件同时递交。

	20
	是否接受联合体报价
	不接受。

	21
	响应文件装订
	投标文件为A4幅面，胶装成册，否则其投标无效。

	22
	响应文件份数
	正本一份，副本三份。

	23
	递交响应文件时间、截止时间、地点及地址
	递交时间：2020年12月4日14时00分起至14时30分止。
截止时间：2020年12月4日14时30分
地点：泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司会议室
地址：泰安市迎胜路199号

	24
	响应文件是否退还
	不退还。

	25
	唱价时间及地点
	同递交响应文件截止时间及地点

	26
	响应文件密封性检查
	由供应商或者其推选的代表检查所有响应文件的密封情况。

	27
	唱价顺序
	按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。

	28
	谈判小组
	谈判小组构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人。

	29
	评审办法
	比照最低评标价法

	30
	报价轮次
	本次谈判共二轮报价（含首轮公开唱价）

	31
	技术部分是否采用“暗标”
	否

	32
	成交供应商确定
	由谈判小组直接确定成交供应商

	33
	付款方式
	本工程无预付款，工程审计定案后付至审计定案值的90%,余款质保期（2年）满后无息付清。


2.1.2 当事人
2.1.2.1采购人：系指泰安市中心医院分院。
2.1.2.2供应商：是指响应采购要求且符合谈判文件规定的资格条件和参加报价竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.1.2.3谈判小组：由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商的临时组织。
2.1.2.4成交供应商：系指经谈判确定的满足谈判文件实质性响应要求且最终报价最低的，取得与采购人签订合同资格的供应商。
2.1.2.5采购代理机构：系指泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司。
2.1.3 谈判依据及原则
2.1.3.1《中华人民共和国合同法》；
2.1.3.2《中华人民共和国建筑法》；
2.1.3.3其他有关法律、行政法规及省市规范性文件。
2.1.4供应商相关要求
2.1.4.1符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料；
2.1.4.2法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一标段或者未划分标段的同一采购项目同时报价； 
2.1.4.3供应商不得直接或者间接地与为本次采购的工程进行设计、编制规范等文件所委托的咨询公司或者其附属机构有任何关联。
2.1.4.4供应商提供的证明材料内容必须真实、完整、有效。
符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与谈判的资格。
2.1.5 保密
参与谈判活动的当事人应对谈判文件和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
2.1.6 语言文字以及度量衡单位
2.1.6.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释；
2.1.6.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位；
2.1.6.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。
2.1.7 踏勘现场
2.1.7.1谈判文件规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。
2.1.7.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。
2.1.7.3供应商经采购人允许，可进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。
2.1.8 答疑
2.1.8.1供应商对谈判文件、踏勘现场有询问或者疑问，需采购人解答或者答疑时，应于供应商须知前附表规定时间前，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至代理机构指定邮箱。采购人将对供应商提出的所有疑问或者询问进行综合答复，统一发给所有谈判文件收受人，解答或者答疑内容应在谈判文件规定范围内，不得对谈判文件实质性条款进行改动。
2.1.8.2供应商未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同谈判文件以及答疑文件内的所有要求，供应商未按照谈判文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。
2.1.9 偏离
采购人允许响应文件偏离谈判文件要求的，偏离应当符合谈判文件规定的偏离范围、幅度和项数。
2.1.10 其他条款
2.1.10.1供应商成交后直至验收止，成交供应商不得以任何形式和理由转包或者分包，如出现上述情形，采购人向财政部门提出申请并经批准后，可取消其成交资格，并与其解除合同，由此引起的经济损失全部由成交供应商承担。
2.1.10.2不论谈判过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。
2.1.10.3除非有特殊要求，谈判文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
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2.2.1 谈判文件的构成
谈判文件主要由以下部分组成：
2.2.1.1竞争性谈判公告；
2.2.1.2供应商须知；
（1）总则；
（2）谈判文件；
（3）报价、响应文件编制；
（4）供应商应当提交的资格、资信证明文件；
（5）响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点；
（6）唱价、谈判、确定成交供应商以及废标；
（7）纪律和监督；
2.2.1.3 评审办法；
2.2.1.4 合同条款和格式； 
2.2.1.5 工程量清单；
2.2.1.6 图纸；
2.2.1.7 项目技术标准和要求；
2.2.1.8 响应文件格式。
采购人或者采购代理机构对谈判文件所作的答疑、澄清或者修改，应作为谈判文件的组成部分。
2.2.2 谈判文件的澄清或者修改
2.2.2.1供应商获得谈判文件后，应仔细检查谈判文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在获得谈判文件后三日内，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至代理机构指定邮箱，否则，由此引起的损失由供应商自负。供应商有义务对谈判文件的准确性进行复核，如发现有任何错误或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，供应商应无条件接受谈判文件所有条款。
2.2.2.2采购人、采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清和修改的，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。谈判文件的澄清或者修改内容是在谈判文件规定范围内对谈判文件中表述不清部分进行进一步阐述或者描述，不得对谈判文件实质性条款进行增减或者改动。若澄清、修改内容已构成对谈判文件实质性条款增减或者改动的，采购人应当重新组织谈判或者延长响应文件递交截止时间和唱价时间，否则采购人或者采购代理机构应承担相应的法律责任。
2.2.2.3谈判文件的澄清或者修改文件可作为谈判文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。谈判文件的澄清在同一内容的表述上不一致时，以最后发出并经公告的为准。
2.2.2.4供应商认为谈判文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清或者修改的，应在规定时间内一次性全部提出。
2.2.2.5供应商自澄清或者修改公告发布时间起48小时内，通过信函、传真或者直接送达等形式告知采购代理机构。否则，即视为同意和接受该澄清或者修改内容。
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2.3.1报价
2.3.1.1固定综合单价
工程采用固定综合单价承包方式，供应商所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动；单价应依据市场行情价（充分考虑材料价格变化因素）及本单位具体情况编制，所报价格包括临时工程与设施、驻地建设费用、各项检测试验费、场内吊装运输费、劳务、材料、机械、质检（自检）、检测、安装、维护、各项措施费用（扬尘、环境治理费等）、缺陷修复、管理、保险、利润、安全施工费、专利技术和特殊工艺、维护、规费、税费政策性文件规定等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及招标代理费。
2.3.1.2报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则其报价无效。
2.3.1.3供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款。
2.3.1.4供应商应按照谈判文件要求的内容填写报价，并由法定代表人或其授权代表签署。
2.3.1.5供应商须按照附件格式表格要求填写。
2.3.1.6唱价时，报价文件以正本为准。响应文件中报价表内容与明细表内容不一致的，以报价表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.3.2 响应文件的签署要求
谈判文件要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章处，签字的不得由他人代签。授权代表签字或盖章的，响应文件应附法定代表人授权委托书。
2.3.3 响应文件的盖章要求
供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。
2.3.4 响应文件的时间单位、有效期以及费用
2.3.4.1除谈判文件中另有规定外，响应文件所使用的“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。
2.3.4.2投标有效期为90日历天，即自递交响应文件截止之日起90日历天，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。在谈判文件规定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求供应商延长投标有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为谈判文件和响应文件的组成部分。
2.3.4.3供应商应自行承担其准备和参加谈判活动发生的所有费用。不论谈判结果如何，采购人或者采购代理机构不承担任何费用。
2.3.5 响应文件格式以及编制要求
根据有关规定，响应文件按照以下要求、格式统一编制：
2.3.5.1封面设置。响应文件材料封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、标段、供应商全称和日期。
2.3.5.2响应文件内容。供应商应按照谈判文件的要求以及格式编写响应文件，响应文件应尽量避免加行、涂改、插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章且由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章确认。
2.3.5.3响应文件装订。响应文件以A4幅面制作，并编制目录，目录、内容标注连续页码；供应商同时对多个标段报价的，响应文件应按所报价标段分别编制并分册胶装。
2.3.5.4响应文件密封，响应文件按标段分别密封。
2.3.5.5响应文件数量以及要求。包括一份电子版响应文件和四份纸质响应文件，其中正本一份和副本三份，每份纸质响应文件上明确注明“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。
2.3.6 响应文件的组成
2.3.6.1响应文件的组成
响应文件应包括下列内容：
（1）报价函、报价函附录；
（2）首轮报价一览表；
（3）已标价工程量清单；
（4）施工组织设计；
（5）项目管理机构；
（6）资格审查资料。
2.3.6.2电子版响应文件
（1）电子版响应文件内容与纸质响应文件内容一致。
（2）电子版介质为U盘或光盘，文件格式须为PDF、DOC或XLS等。
（3）电子版响应文件作为响应文件的一部分，无论谈判结果如何，均不退回。
（4）电子版响应文件应与纸质响应文件同时递交。
[bookmark: _Toc22767]2.4  供应商应当提交的资格、资信证明文件
供应商在响应文件递交截止时间前须提交的商务资格、技术支持等证明材料。供应商的资格证明材料必须真实、有效、完整，其中的字体、印章要清晰。
相关证件在年检期间或者无法提供的，可提供由发证机关出具证明材料或公证部门出具的公证件。
[bookmark: _Toc17508]2.5  响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点
2.5.1 响应文件递交及截止时间
2.5.1.1供应商应当在谈判文件要求递交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地点（含证明材料等）。在谈判文件要求递交响应文件的截止时间后送达的响应文件、证明材料等，采购人或者采购代理机构不予受理。
2.5.1.2供应商可对现场工作人员的资格和递交响应文件截止时间进行监督，如有异议，应保留相关证据向监督管理部门反映。
2.5.1.3响应文件的递交截止时间：同谈判文件供应商须知前附表。
2.5.2 响应文件的密封和标记
供应商递交的响应文件，按照标段分别装箱（袋）加以密封。
封套上标明采购项目编号、项目名称以及标段、供应商名称等，在封签处标注“请勿在2020年  月  日  时 分之前启封”字样，并加盖供应商公章，未密封或无公章的，采购人或者采购代理机构不予受理。
2.5.3 响应文件的修改与撤回
2.5.3.1供应商在谈判文件要求递交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已递交的响应文件，并以书面形式通知采购人或者采购代理机构。供应商对响应文件的补充、修改，应按照本谈判文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。
2.5.3.2在递交响应文件截止时间后到谈判文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。供应商要求补充、修改、替代响应文件的，采购人或者采购代理机构不予受理。
2.5.4 唱价时间
唱价时间：同谈判文件供应商须知前附表。
因特殊情况需要推迟唱价时间的，采购人或者采购代理机构必须提前告知参加报价的供应商，否则必须按时唱价。
2.5.5 唱价地点
[bookmark: _Toc4096]唱价地点：同谈判文件供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc1836]2.6  唱价、谈判、确定成交供应商以及废标
2.6.1 唱价
2.6.1.1唱价程序
唱价由采购人或采购代理机构主持。
（1）宣读唱价会议纪律；
（2）公布在递交响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称；
（3）宣布主持人、唱价人、记录人等有关人员姓名；
（4）供应商或供应商代表检查所有响应文件密封情况，并签字确认；
（5）按照供应商递交响应文件的逆顺序，宣布响应文件开启顺序；
（6）按照顺序当众唱价，公布供应商名称、首轮报价等内容，并记录在案；
（7）供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、记录人等有关人员在唱价记录上签字确认；
（8）唱价结束。
2.6.1.2 唱价
（1）唱价在谈判文件确定的递交响应文件截止时间的同一时间公开进行；采购代理机构按照本谈判文件规定的时间和地点组织召开唱价会议。届时邀请供应商法定代表人或其授权代表参加，参加唱价会议的法定代表人出具身份证、授权代表出具授权委托书和身份证且必须签字，否则，责任自负。
供应商少于三家的，采购人或者采购代理机构应退回供应商已递交的响应文件，并依法重新组织采购，且不承担任何费用和责任。
（2）检查响应文件密封情况，由供应商或者其推选的代表检查所有供应商响应文件的密封情况并由法定代表人或其授权代表签字确认。
供应商法定代表人或其授权代表认为某个或者某些供应商的响应文件密封不符合规定的，应当面提出，由采购人及采购代理机构根据谈判文件相关规定作出判断。经确认无异议的，相关各方供应商法定代表人或其授权代表签字确认后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启各供应商响应文件；按照上述规定开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的，采购人或者采购代理机构不予受理。经确认存在争议的，采购人及采购代理机构现场记录，通过录音、拍照、录像等手段保存相关证据，相关供应商法定代表人或其授权代表签字确认后，开启有争议的响应文件；由谈判小组认定，认定结论为响应文件不符合规定的按报价无效处理。
（3）由采购代理机构工作人员唱价。
①唱价顺序：按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。
②唱价内容：唱价人当众宣读供应商名称、标段、首轮报价等《首轮报价一览表》中的主要内容。供应商若有报价内容未被唱出的，应在唱价时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。
（4）唱价：由采购代理机构指定专人负责唱价和记录，唱价记录由供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。
（5）供应商对唱价有异议的，应当在唱价现场以书面形式提出，采购人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、采购代理机构相关人员签字确认。
2.6.2谈判
2.6.2.1谈判小组
（1）谈判小组的组成
评审由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家不得少于谈判小组成员总数的三分之二。
（2）评审专家的抽取
①采用随机抽取方式从专家库中确定谈判小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。
②参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。谈判小组成员的名单在成交结果确定前必须严格保密。
（3）谈判小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。
（4）谈判小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本谈判文件的规定确定成交供应商。
（5）谈判小组具有依据谈判文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。谈判小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对谈判结果有不同意见的谈判小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。谈判小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字且不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。谈判小组应当对此作出书面说明并记录在案。
（6）谈判小组的职责：
①审查响应文件是否符合谈判文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并作出评价；
②要求供应商解释或澄清其响应文件；
③编写评审报告，受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；
④告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
（7）谈判小组的义务：
①遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
②提出真实、可靠的评审意见；
③严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；
④发现供应商在谈判活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时加以制止；
⑤按照谈判文件的规定进行独立评审，对个人的评审意见承担法律责任；
⑥编写并审定评审报告；
⑦配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；
⑧对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；
⑨配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
（8）谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避:
①供应商或者供应商主要负责人的近亲属；
②项目主管部门或者行政监督部门的人员；
③与供应商有经济利益关系；
④曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚；
⑤与供应商有其他利害关系。
（9）评审程序
①宣布评审纪律以及回避提示；
②推荐谈判小组组长；
③资格性审查；
④符合性审查；
⑤技术评审与商务评审；
⑥澄清有关问题；
⑦谈判；
⑧确定成交供应商；
⑨编写评审报告。
（10）评审
比照最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，直接确定最终报价最低的供应商作为成交供应商的评审方法。
谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
（11）评审完成后，谈判小组向采购人提出评审报告，评审报告由谈判小组全体成员签字确认。
2.6.3 确定成交供应商
2.6.3.1谈判小组按照事先确定的办法直接确定成交供应商。
2.6.3.2成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。
2.6.3.3确定成交供应商后，采购人或采购代理机构应当在三日内通过泰安市中心医院分院网站发布成交公告，公告期为一个工作日;采购人同时向成交供应商签发成交通知书。
采购人、采购代理机构不按照规定发布成交公示或者发布成交公示后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。
2.6.3.4成交通知书对采购人和成交供应商都具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应法律责任。
2.6.4报价无效及废标
2．6.4.1出现下列情形之一的，报价无效：
（1）响应文件未按谈判文件规定要求格式表格制作、密封、签署、盖章；
（2）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。
（3）未按照谈判文件中报价文件要求的内容填写报价、拒绝报价、报价不确定、有选择性报价和附有条件的报价、报价等于或高于预算控制价；
（4）法定代表人或其授权代表未按时参加唱价会议或参加唱价会议未提供有效证明；
（5）在资格性审查、符合性审查、响应性审查中，谈判小组认定供应商的响应文件不符合评审办法中规定的任何一项评审标准。
（6）供应商编制工程量清单报价时，未按采购人提供的工程量清单格式填写或改变清单内容。
（7）规费和税金为不可竞争费用，应计入投标报价中。
（8）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致；
（9）谈判有效期不满足谈判文件要求；
（10）无供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章；
（11）响应文件未完全满足谈判文件中实质性要求；
（12）低于成本价且无法提供相关证明材料；
（13）谈判小组认定技术方案不符合谈判文件要求；
（14）评审期间，没有按谈判小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容；
（15）供应商未提交最终报价；
（16）供应商存在弄虚作假的行为；
（17）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通投标情形；
（18）对采购人、采购代理机构、谈判小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；
（19）谈判文件规定的其他报价无效情形；
（20）法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形。
对报价无效的认定，必须经谈判小组集体作出决定并出具报价无效的事实依据，由供应商法定代表人或其授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响谈判小组作出的决定。
2.6.4.2废标
出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；
（3）因重大变故，采购任务取消；
（4）法律、法规以及谈判文件规定其他情形。
废标必须经谈判小组集体作出决定，经谈判小组全体成员签字确认后生效。废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由告知所有供应商。
2.6.5 特殊情况处置程序
2.6.5.1评审活动终止
（1）谈判小组应当执行连续评审的原则，按照谈判文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存谈判文件和所有响应文件，择期重新组建谈判小组进行评审，前期参加评审的谈判小组成员应回避。
（2）发生下列情况之一的，谈判小组应终止评审：
①发生了不可抗力事件；
②发生谈判小组名单泄密、评审信息泄露；
③出现非法干预评审工作；
④发现谈判小组或者成员未按照谈判文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正。
出现上述情形的，采购人和采购代理机构可以废标或者封存谈判文件和所有响应文件，择期重新组建谈判小组进行评审。
2.6.5.2谈判小组中途更换成员
（1）除非发生下列情况之一，谈判小组成员不得中途更换：
①因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评审过程中退出评审活动；
②根据法律法规规定，某个或者某几个谈判小组成员需要回避；
（2）退出谈判小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人根据本谈判文件规定的谈判小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。
2.6.5.3记名投票
在评审过程中，谈判小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由谈判小组全体成员以记名投票方式表决。
2.6.6违法违规情形
2.6.6.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：
（1）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；
（2）供应商之间约定成交供应商；
（3）供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；
（5）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。
2.6.6.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
2.6.6.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：
（1）采购人在唱价前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商;
（2）采购人直接或者间接向供应商泄露谈判小组成员等信息；
（3）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高报价；
（4）采购人授意供应商撤换、修改响应文件；
（5）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；
（6）采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为。
2.6.6.4供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况；
（5）其他弄虚作假的行为。
2.6.7关于成交供应商瑕疵滞后发现的处理规则
2.6.7.1无论基于何种原因，本应作无效或废标处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或者其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，谈判小组均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或者随时视情形决定该报价无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足谈判文件或者采购人要求，谈判小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由成交供应商承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足谈判文件或者采购人要求，谈判小组应出具取消该供应商的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。
谈判小组认定成交供应商报价无效、废标或成交供应商的此前评议结果被取消的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购，成交供应商按照相关规定处理。出现上述情形的一切损失均由被取消成交资格的供应商承担。
2.6.7.2若已经超过质疑期限而未被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经谈判小组再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次采购更为不利的情形（包括：予以无效报价、废标或采取类似的处理措施将使本次采购成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失的），维持成交结果的，采购人必须出具维持成交结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，谈判小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若成交供应商拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者采购人不同意维持成交结果的，谈判小组应当决定取消成交供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。
[bookmark: _Toc3597]2.7  纪律和监督
2.7.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
2.7.2 对供应商的纪律要求
供应商不得互相串通或者与采购人串通投标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交；不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
2.7.3 对谈判小组成员的纪律要求
谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本谈判文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审。
2.7.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
[bookmark: _Toc12208]
第三章  评审办法（比照最低评标价法）

[bookmark: _Toc31777]3.1  初步评审
3.1.1 第一阶段：资格性审查
3.1.1.1谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对所有供应商的商务部分中的资格证明等进行审查，并确定供应商是否具备谈判资格，填写资格审查表并签字确认。
3.1.2 第二阶段：符合性审查
谈判小组依据谈判文件的规定，对供应商的响应文件的有效性、完整性以及对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。
在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或者报价无效的供应商，谈判小组必须提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的不影响谈判小组作出的不合格或无效报价裁定。
3.1.3 第三阶段：响应性审查
按照谈判文件要求，审查施工组织设计、项目管理机构、业绩、供应商报价、工程量清单、规费税金及其报价合理性等，对属于不合格或者报价无效的供应商，采购小组应提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的，不影响谈判小组作出的不合格或报价无效的裁定。
[bookmark: _Toc17967]3.2  澄清
谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，谈判小组有权确定其报价无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。
[bookmark: _Toc20368]3.3  谈判
3.3.1谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.3.2谈判文件应详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。
3.3.3谈判实行二轮报价法，第二轮报价为最终报价。供应商的公开唱价为第一轮报价（即首轮报价）。参加谈判的供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价，否则谈判小组有权据此确定其为无效报价，提交最终报价的供应商不得少于三家。
[bookmark: _Toc23485]3.4  确定成交供应商
3.4.1谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，确定最终报价最低的供应商作为成交供应商。
若两家及以上供应商在最终轮次报价中相同且最低的，以施工组织设计更优者为成交供应商。
谈判小组认为，供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的谈判资格，按照最终报价由低到高的顺序排在后面的供应商递补，以此类推。
3.4.2成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。

附：最终报价函（式样）
最终报价函（式样）

致：（采购人名称）
根据本次谈判情况和贵方的最终报价邀请，我方愿意提供最终承诺报价，为此，我方作如下郑重承诺：
1．根据谈判情况，我方提供的（ 项 目 名 称 ）的最终报价如下：
人民币：                        
大  写：                         
2．成交后，合同单价同比例下调。
3．其它承诺事项：  



供应商：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 



2020 年   月   日
[bookmark: _Toc24954]
第四章  合同条款和格式

[bookmark: _Toc10218]4.1  签订合同
4.1.1采购人应当自成交通知书发出之日起十个工作日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。
4.1.2 签订的合同以谈判文件合同条款为基础。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
4.1.3 谈判文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为采购合同的组成部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行采购合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。
4.1.4 成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。
4.1.5法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
[bookmark: _Toc2643]4.2  追加合同金额
采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下,可与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，且总额不得超出项目采购预算，否则采购人应重新组织采购。
采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。
[bookmark: _Toc19419]4.3  合同主要条款
《建设项目工程总承包合同示范文本》
[bookmark: _Toc446670428][bookmark: _Toc476693951][bookmark: _Toc477460107][bookmark: _Toc477460338][bookmark: _Toc477460386][bookmark: _Toc477460824][bookmark: _Toc521941145][bookmark: _Toc28458][bookmark: _Toc410373773][bookmark: _Toc28834]第一部分 合同协议书
[bookmark: _Toc351203652]发包人（全称）：泰安市中心医院分院
承包人（全称）：                             
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc499816332][bookmark: _Toc351203481][bookmark: _Toc399161167]一、工程概况
1.工程名称：                                     。
2.工程地点：                                     。
3.工程立项批准文号：                             。
4.资金来源：                                     。
5.工程内容：                                     。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：施工图纸范围内除分包工程、甲供材料/设备外的所有内容。
[bookmark: _Toc399161168][bookmark: _Toc351203482][bookmark: _Toc499816333]二、合同工期
计划开工日期：         年     月      日。
计划竣工日期：         年     月      日。
工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc499816334][bookmark: _Toc351203483][bookmark: _Toc399161169]三、质量标准
工程质量符合                         标准。
[bookmark: _Toc399161170][bookmark: _Toc351203484][bookmark: _Toc499816335]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：                。
[bookmark: _Toc351203485][bookmark: _Toc399161171][bookmark: _Toc499816336]五、项目负责人
承包人项目经理：                        。
[bookmark: _Toc399161172][bookmark: _Toc499816337][bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc499816338][bookmark: _Toc399161173][bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488][bookmark: _Toc399161174][bookmark: _Toc499816339]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc399161175][bookmark: _Toc499816340][bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490][bookmark: _Toc399161176][bookmark: _Toc499816341]十、签订地点
本合同在                                    签订。
[bookmark: _Toc399161177][bookmark: _Toc351203491][bookmark: _Toc499816342]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492][bookmark: _Toc499816343][bookmark: _Toc399161178]十二、合同生效
本合同自                                   生效。
[bookmark: _Toc351203493][bookmark: _Toc399161179][bookmark: _Toc499816344]十三、合同份数
本合同一式八份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份，招标代理机构贰份。


发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人（签字）   ：   法定代表人或其委托代理人（签字）：
                
组织机构代码：                    组织机构代码：                   
地  址：                        地  址：                 
邮政编码：                      邮政编码：    
电  话：                        电  话：    
传  真：                        传  真：    
电子信箱：                      电子信箱：           
开户银行：                     开户银行：      
账  号：                        账  号：      
















[bookmark: _Toc399161180][bookmark: _Toc499816345][bookmark: _Toc521941146][bookmark: _Toc9975]
第二部分  通用合同条款
直接引用2017版《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）通用条款部分，招标文件中不再附录。


















[bookmark: _Toc399161181][bookmark: _Toc247085850][bookmark: _Toc246997078][bookmark: _Toc246996335][bookmark: _Toc499816346][bookmark: _Toc521941147][bookmark: _Toc19990][bookmark: _Toc144974826][bookmark: _Toc179632785][bookmark: _Toc152042546][bookmark: _Toc152045767]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc399161182][bookmark: _Toc499816347][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc292559866]1. 一般约定
[bookmark: _Toc399161183][bookmark: _Toc399161463][bookmark: _Toc399161568][bookmark: _Toc399161346]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：双方签署的有关本工程的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更；招标文件及附件；投标文件中的施工组织设计及项目管理机构人员配备表等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                                            ；
资质类别和等级：                                      ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                            。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                             ；
资质类别和等级：                                      ；
联系电话：                                              ；
电子信箱：                                              ；
通信地址：                                              。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。
1.1.3.9 永久占地包括：本工程规划红线范围内的土地。
1.1.3.10 临时占地包括：如承包人为实施本工程而须临时占用本工程规划红线范围外的土地，则须由承包人配合发包人履行必要的占地审批手续；在工程竣工验收合格后，由承包人做好场地复原工作。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》；《建设工程质量管理条例》；《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量验收规范》；泰安市当地有关对工程施工、质量、验收等的规定；其它相关规定。
[bookmark: _Toc399161184][bookmark: _Toc399161347][bookmark: _Toc399161569][bookmark: _Toc399161464]1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《工程消耗量定额》、《工程量清单计价规范》《建设工程质量验收规范》等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：   /    ；
发包人提供国外标准、规范的名称：   /    。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求   /   ：
[bookmark: _Toc399161465][bookmark: _Toc399161570][bookmark: _Toc399161348][bookmark: _Toc399161185]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）双方签署的有关本工程的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更等；
（2）本合同协议书；
（3）中标通知书；
（4）投标函及其附录；
（5）本合同专用合同条款及附件；
（6）本合同通用合同条款；
（7）招标文件及附件（含澄清、答疑书、通知等）；
（8）定标前往来函件；
（9）已标价工程量清单；
（10）投标文件中的施工组织设计及项目管理机构人员配备表；
（11）其他合同文件
同一层次的合同文件规定有矛盾的，以较后时间制订的为准。
[bookmark: _Toc399161186][bookmark: _Toc399161349][bookmark: _Toc399161466][bookmark: _Toc399161571]1.6 图纸和承包人文件
[bookmark: _Toc399161350][bookmark: _Toc399161467][bookmark: _Toc399161572][bookmark: _Toc399161187]1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后5日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：2份施工设计图纸(承包人可自费复制更多的份数)；
发包人向承包人提供图纸的内容：包括所有有关本工程施工的图纸。（具体数量以本工程施工设计图纸目录为准）
由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人代表许可，承包人不得以任何形式用于或转给第三方。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
向承包人提供的或由承包人提交的上述图纸副本，应由承包人保留在现场，并且这些图纸在所有合理的时间内皆可供发包人或由发包人书面授权的其他人进行检查和使用。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：详细施工组织设计、工程进度计划、专
项施工方案、经深化后的施工图纸（如有）；
承包人提供的文件的期限为：进场后一个月内；
承包人提供的文件的数量为：2份；
承包人提供的文件的形式为：纸质文件（加盖承包人公章并由项目负责人签字）；
发包人审批承包人文件的期限：其它各类文件的提交内容以技术规范为准，提交时间至少有5个工作日时间供发包人代表审核认可，所有承包人提交的文件或图纸的修改必须得到发包人代表的认可。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：由承包人将施工图纸和承包人文件保留在现场，并与承包人自行使用的施工图纸和承包人文件区分开，单独存放。这些图纸和承包人文件在所有合理的时间内皆可供发包人、监理人或由发包人书面授权的其他人进行检查和使用。
[bookmark: _Toc399161351][bookmark: _Toc399161188][bookmark: _Toc399161468][bookmark: _Toc399161573]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                          ；
发包人指定的接收人为：                                  。
承包人接收文件的地点：                                  ；
承包人指定的接收人为：                                  。
监理人接收文件的地点：                                 ；
监理人指定的接收人为：                                  。
[bookmark: _Toc399161352][bookmark: _Toc399161189][bookmark: _Toc399161574][bookmark: _Toc399161469]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc399161353][bookmark: _Toc399161190][bookmark: _Toc399161470][bookmark: _Toc399161575][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人负责整修进场道路、场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施所发生的费用，由承包人承担。
[bookmark: _Toc399161191][bookmark: _Toc399161354][bookmark: _Toc399161576][bookmark: _Toc399161471][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：建设项目永久占地为界。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包方应对场内外施工环境及道路等状况进行充分勘察，在施工过程中因此产生的所有费用由承包方负责。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc399161472][bookmark: _Toc399161577][bookmark: _Toc399161355][bookmark: _Toc399161192]1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人；承包人可为实现合同目的复制和使用，但未经同意不能用于合同外或第三方。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不能用于合同无关的其他事项，未经发包人同意不得复制或提供给第三方。
[bookmark: _Toc399161193][bookmark: _Toc399161473][bookmark: _Toc399161356][bookmark: _Toc399161578]1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本施工项目，未经发包人同意，承包人不得将上述文件提供以任何方式提供给任何第三方。
[bookmark: _Toc399161357][bookmark: _Toc399161194][bookmark: _Toc399161579][bookmark: _Toc399161474]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：综合单价不做调整，工程量据实结算。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：   /  。
[bookmark: _Toc399161195][bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc499816348][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296891197]2. 发包人
[bookmark: _Toc399161475][bookmark: _Toc399161580][bookmark: _Toc399161358][bookmark: _Toc399161196]2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                                ；
身份证号：                                ；
职    务：                                ；
联系电话：                                 ；
电子信箱：                                 ；
通信地址：                               。
发包人对发包人代表的授权范围如下：1、与监理单位配合，做好隐蔽工程的验收；2、承包人项目负责人及有关人员的调换须事先经其同意；3、参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调等事宜。
[bookmark: _Toc399161197][bookmark: _Toc399161476][bookmark: _Toc399161581][bookmark: _Toc399161359]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：应最迟于开工日期7天前移交。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：已具备施工条件，现场三通一平费用由承包人按清单描述进行报价。发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价，按实际计量收费（包括线损及设备损耗费），取费单价以当地实际价格为准,均由承包人自行承担，考虑在报价中。
[bookmark: _Toc399161360][bookmark: _Toc399161477][bookmark: _Toc399161582][bookmark: _Toc399161198]2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无须提供。
发包人是否提供支付担保：   /    。
发包人提供支付担保的形式：   /    。
[bookmark: _Toc399161199][bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc499816349][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc292559363]3. 承包人
[bookmark: _Toc399161361][bookmark: _Toc399161478][bookmark: _Toc399161583][bookmark: _Toc399161200]3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：施工图、完整的施工技术资料等，按质监部门、档案管理和发包人要求的竣工备案和归档内容提供
承包人需要提交的竣工资料套数：3份完整竣工资料及竣工图。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：提交竣工报告前7天，但不超过竣工后
21天，不按时报送按延误工期处理（按延迟的天数承担违约金）。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质形式并加盖单位公章、电子文档一套。
（6）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责已完成的保护工作至竣工验收并交付发包人止，保护期间发生损坏承包人自费予以修理。
（7）承包人应履行的其他义务：
(1)施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担；(2)承包人负责整修发包人指定的进场道路及场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担(如多个承包人共同使用，费用共同承担)。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施所发生的费用，由承包人承担；(3)发包人要求由承包人负责设计的内容是：无；(4)承包人应在每月25日前向发包人提交3份工程进度计划及相应进度统计报表的月报，每月二十八日前向发包人提交三份施工月报，月报细化至每周；(5)其他各类文件的提交内容以技术规范为准。提交时间：至少有5个工作日的时间供发包人审核认可。份数：视发包人的需要而定；(6)所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人的认可；(7)承包人负责在工程施工竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便；(8)承包人负责向发包人提供在施工现场办公和生活设施的要求是：以技术规范中所列内容为准，并达到发包人的要求，费用由承包人承担。(9)对施工场地交通、环卫、噪音、粉尘及弃土石方等管理的要求及费用由承包人负责；(10)承包人负责已完工程的成品保护，费用由承包人承担；(11)承包人负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线、文物及花木的保护，费用由承包人承担；(12)承包人负责施工场地清洁，交工前现场应达到本合同通用条款及技术规范与合同的要求；(13)专门用于本工程施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。承包人除将上述物品在现场各部分之间转移外，如果没有发包人的书面同意，不得将上述物品运出现场；(14)除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任；(15)在合同要求范围内的施工、竣工和保修均应不使下述各方遭受不必要的干扰：①公众的便利。②对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。③承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部责任及费用，工期不得顺延；（16）双方约定承包人应履行的职责：所派施工现场的项目经理及所有管理人员必须与投标书一致，否则一经查实，发包人有权终止合同并撤换不合格的施工队伍，同时将报建设行政主管部门备案，并记入建筑市场不良行为 。
[bookmark: _Toc399161201][bookmark: _Toc399161584][bookmark: _Toc399161362][bookmark: _Toc399161479]3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                                  ；
身份证号：                                  ；
建造师执业资格等级：                        ；
建造师注册证书号：                            ；
建造师执业印章号：                             ；
安全生产考核合格证书号：                      ；
联系电话：                                    ；
电子信箱：                                   ；
通信地址：                                  ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：职责：按照施工合同和设计文件严格施工，确保安全生产，按期完成和交付合格产品。权限：1、参与项目合同签订；2、组建项目管理班子；3、指挥工程项目建设的生产经营活动。 
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月不少于25天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用合同条款，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金，处罚后仍不改正的，发包人有权单方解除合同。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如发生，每次承包人支付合同价款的0.5‰违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求更换为原项目经理，承包人支付合同价款2%-5%的违约金（以现金形式支付），并承担由此给发包人造成的损失，仍不改正的，发包人有权单方解除合同，工程所有已发生费用及损失由承包人承担。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金。
发包人有权要求承包人撤换不称职的注册建造师或技术人员，如承包人未按要求进更换，发包人有权予以经济处罚，最终与其解除合同，并要求承包人承担由此产生的全部损失。
[bookmark: _Toc399161480][bookmark: _Toc399161585][bookmark: _Toc399161363][bookmark: _Toc399161202]3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开通知7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金，仍不改正的，发包人有权单方解除合同，工程所有已发生费用及损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需经监理人、发包人同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并扣罚本合同价款2%-5%的违约金，并承担由此给发包人造成的损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人次承包人支付合同价款0.5‰的违约金（以现金形式支付），并承担由此给发包人造成的损失。
[bookmark: _Toc399161364][bookmark: _Toc399161481][bookmark: _Toc399161586][bookmark: _Toc399161203][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296890987]3.5 分包
[bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：未经发包人、监理人同意，承包人不得将施工合同范围内任何工程进行分包。
[bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc296346662]主体结构、关键性工作的范围：暖气安装。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：  / 。
其他关于分包的约定：未经发包人同意，本次工程承包范围内所有内容不允许分包，如发生支付由承包人支付合同价款的5‰违约金（以现金形式支付）。
[bookmark: _Toc399161365][bookmark: _Toc399161587][bookmark: _Toc399161204][bookmark: _Toc399161482]3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  /
[bookmark: _Toc399161366][bookmark: _Toc399161205][bookmark: _Toc399161588][bookmark: _Toc399161483]3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款。
[bookmark: _Toc399161589][bookmark: _Toc399161367][bookmark: _Toc399161206][bookmark: _Toc399161484]3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   /   。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc399161207][bookmark: _Toc499816350][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296890990]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：工程施工承包合同范围内的所有项目的质量、工期、投资、合同环境保护、信息传递、组织协调、实行全方位、全过程监理等。
关于监理人的监理权限：行使监理合同授予的权限，审查施工组织设计和方案。
（1）就工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、使用要求等，对发包人的建议权；
（2）对工程结构设计和其它专业设计中的技术问题，向设计单位提出建议，并向发包人提出书面报告；
（3）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、降低成本的原则向承包人提出建议，并书面向发包人提出书面报告；
（4）与工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应事先向发包人报告；
（5）具有对工程使用的材料和施工质量的检验权；
（6）对工程施工进度的检查、监督权；
（7）对工程施工合同约定的工程单价价格范围内，具有工程款支付的审核和签认权；
（8）监理过程中如发现承包人工作不力，可提出要求承包人调换有关人员的建议；
（9）具体权限详见《建设工程委托监理合同》。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：满足监理人正常监理工作的要求，由承包人提供，费用由承包人承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                              ；
职    务：                              ；
监理工程师执业资格证书号：              ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                                 ；
通信地址：                                   ；
关于监理人的其他约定：执行通用合同条款。
[bookmark: _Toc399161590][bookmark: _Toc399161368][bookmark: _Toc399161208][bookmark: _Toc399161485]4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
[bookmark: _Toc399161209][bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc499816351][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296890991]5. 工程质量
[bookmark: _Toc399161486][bookmark: _Toc399161369][bookmark: _Toc399161591][bookmark: _Toc399161210]5.1 质量要求
[bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc297123496]5.1.1 特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：无。
[bookmark: _Toc399161370][bookmark: _Toc399161487][bookmark: _Toc399161592][bookmark: _Toc399161211]5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc351203638][bookmark: _Toc399161212][bookmark: _Toc499816352]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
[bookmark: _Toc399161371][bookmark: _Toc399161213][bookmark: _Toc399161593][bookmark: _Toc399161488]6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行国家有关法律法规及地方性文件要求。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用合同条款。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工现场的所有范围均有承包人承担保安责任，制定保安制度，责任制度，报告制度，在进场后5日内，报送发包人审核、备案，发生安全事故和其他影响正常经营及工作的事件立即向发包人报告，否则发包人有权处以每次5000元至50000元罚款。
[bookmark: _Toc399161489][bookmark: _Toc399161214][bookmark: _Toc399161372][bookmark: _Toc399161594]6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：/。
[bookmark: _Toc399161595][bookmark: _Toc399161373][bookmark: _Toc399161215][bookmark: _Toc399161490]6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含在每次拨付的工程款中。
在施工过程中自觉接受有关主管部门的检查，对有关主管部门发现的问题及时整改。若因安全问题造成停工或返工，工期不予顺延，由此造成的经济损失由承包方承担。每发生整改或停工一次罚款1000元。
[bookmark: _Toc399161216][bookmark: _Toc351203639][bookmark: _Toc499816353]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc399161374][bookmark: _Toc399161596][bookmark: _Toc399161217][bookmark: _Toc399161491]7.1 施工组织设计
[bookmark: _Toc399161597][bookmark: _Toc399161218][bookmark: _Toc399161375][bookmark: _Toc399161492]7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①专业性较强的专项工程安全施工组织设计②安全技术措施③施工现场临时用电方案④达到规定规模的危险性较大的作业等 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：最迟不超过约定开工日期前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人提交的详细施工组织设计后7天内。
[bookmark: _Toc399161598][bookmark: _Toc399161493][bookmark: _Toc399161376][bookmark: _Toc399161219][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc304295541]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款。
[bookmark: _Toc399161377][bookmark: _Toc399161599][bookmark: _Toc399161220][bookmark: _Toc399161494]7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：签订合同后 7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期7天前。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期7天前。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
[bookmark: _Toc399161495][bookmark: _Toc399161221][bookmark: _Toc399161378][bookmark: _Toc399161600]7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用合同条款。
[bookmark: _Toc399161379][bookmark: _Toc399161222][bookmark: _Toc399161496][bookmark: _Toc399161601][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312678010]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
[bookmark: _Toc399161223][bookmark: _Toc399161497][bookmark: _Toc399161602][bookmark: _Toc399161380][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc304295548]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：3000元/天。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。
[bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc304295550]不利物质条件的其他情形和有关约定：埋藏在地下的未引爆的炸弹、地勘过程中未发现的特殊岩层构造、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等其他发包人、承包人、监理人三方共同认定为不利物质条件的情形。
[bookmark: _Toc399161381][bookmark: _Toc399161603][bookmark: _Toc399161498][bookmark: _Toc399161224][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297123521]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）连续降雨、雪超过24小时且雨雪量超过100mm以上等；（2）40℃以上或低于-10℃持续5天以上天气等；（3）大风8级以上等
[bookmark: _Toc399161604][bookmark: _Toc399161382][bookmark: _Toc399161225][bookmark: _Toc399161499]7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：由发包人视实际情况而定。
[bookmark: _Toc351203640][bookmark: _Toc499816354][bookmark: _Toc399161226]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc297216187]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：保管费由承包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支的或另有约定的除外（即已含其中，不在计取），保管费计费标准按当地主管部门发布的计算汇编计取。
[bookmark: _Toc399161383][bookmark: _Toc399161227][bookmark: _Toc399161500][bookmark: _Toc399161605]8.6 样品
[bookmark: _Toc399161384][bookmark: _Toc399161228][bookmark: _Toc399161606][bookmark: _Toc399161501]8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：《主要材料（设备）明细表》中列明的材料及设备需先提供样品和检验报告，并由发包人、监理单位共同认可后方可采购使用。若提供的样品不能满足设计需求，发包人将不予批复，超过两次不予批复后，发包人有权自行采购，但由此造成的相关费用，由承包人承担。对不符合要求的材料、设备，发包人有权责令不予使用并清除现场。承包人承担所供材料、设备的采购、运输、装卸、保管费用及质检部门的检验检测等相关费用。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在合同价款当中。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc399161229][bookmark: _Toc499816355][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296347172]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc303539140]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc399161502][bookmark: _Toc399161607][bookmark: _Toc399161230][bookmark: _Toc399161385][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312678024]施工现场需要配置的试验场所：房屋、场地由承包人负责。 
施工现场需要配备的试验设备：按工程要求配置由承包人负责。  
施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人负责。
[bookmark: _Toc399161231][bookmark: _Toc399161608][bookmark: _Toc399161386][bookmark: _Toc399161503]9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按国家关标准进行，费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc399161232][bookmark: _Toc499816356][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251442][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251433]10. 变更
[bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296346695]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：设计变更。 
所发生的工程设计变更，应由发包人驻工地代表与设计单位签字认可后执行，发生的工程量变更由发包人驻工地代表、现场的监理工程师、审计部门、承包方共同签字认可。
合同履行中承包人不得要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更。发包人根据工程实际情况，可以对工程中个别工程内容进行增减。
由于承包人的原因，中标工程量清单存在计算错误未能更正的，按以下原则处理：经复核计算引起合同价款增加的，在合同价款不变的原则下，调整清单单价、达到发包人满意为止，引起合同价款减少的、直接调减合同价款。
承包人在投标书中对工程量的遗漏和错误，均不应导致合同的作废，也不免除承包人根据合同规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任。
[bookmark: _Toc399161387][bookmark: _Toc399161504][bookmark: _Toc399161233][bookmark: _Toc399161609]10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
1）合同中有综合单价的，按合同已有的综合单价执行； 
（2）合同中有近似综合单价的，执行近似综合单价。
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按山东省建筑、安装工程消耗量定额、山东省机械台班定额和编制办法为依据，按照工程相应类别《泰安市住房和城乡建设局关于发布我市建设工程定额人工工日单价、规费计取标准及有关问题的通知》，并经审计部门确认后执行或由施工单位提报单价，经发包人、监理人、跟踪审计单位及审计部门确认后执行。项目变更时按照泰安市政府投资项目管理的相关办法等规定执行，确定单价和数量，否则，变更项目不予结算，一切责任由中标单位自负。
    施工中发生的设计变更部分，工程量按实计算；单价按投标单位投标时的综合单价执行。措施项目费结算时按“（结算分部分项工程费/投标分部分项工程费）*投标措施项目总价”计算。施工过程中发生的所有设计变更与签证，其价款一并在竣工结算后支付。 
施工过程中发生的设计变更与签证，其价款一并在竣工结算后支付。
（4）所发生的工程设计变更，应由发包人、监理单位、设计单位签字认可后执行，因工程设计变更发生的隐蔽工程量变更由发包人驻工地代表、监理工程师、跟踪审计单位、承包人共同签证工程量，在工程结算时承包人必须提供原件，否则发包人不予认可。
    零星工作内容的，须由发包人驻工地代表和现场监理工程师、承包方、跟踪审计部门代表共同签证工程量。在工程结算时承包人必须提供原件，否则发包人不予认可。
    承包人在投标书中对工程量的遗漏和错误，均不应导致合同的作废，也不免除承包人根据合同规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任。
    工程施工（隐蔽）记录单签证，只是对工程量和施工做法的实际记录，结算原则同上。
本工程由相关主管部门进行验收的，验收、检测费用已包含在合同价款内，由承包人承担。
[bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc303539151]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。
[bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc292559409]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
[bookmark: _Toc399161235][bookmark: _Toc399161506][bookmark: _Toc399161611][bookmark: _Toc399161389][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc297048385]10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细：  /   。
[bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目：无。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：无。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。
[bookmark: _Toc399161236][bookmark: _Toc499816357][bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc410399614][bookmark: _Toc456632768][bookmark: _Toc409356485]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/ 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： / 。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部
分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/
[bookmark: _Toc499816358]12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、 单价合同。
综合单价包含的风险范围：在合同实施期间不因材料、机械、人工、政策、成本、市场波动等任何因素而进行调整。
风险费用的计算方法：承包人在签订本合同时已充分考虑风险系数和固定价格包括的范围。
风险范围以外合同价款的调整方法：执行专用合同条款11.1条规定。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：           /           。
风险费用的计算方法：        /               。
风险范围以外合同价格的调整方法：     /        。
3、其他价格方式：             /             。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：        /            。
预付款支付期限：             /             。
预付款扣回的方式：             /               。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：    /           。
预付款担保的形式为：          /          。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《山东省建设工程工程量清单计价规则》（GB50500-2013）、《山东省房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、（2013年）《山东省建设工程工程量清单计价规则》、鲁建标字[2016]40号《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、山东省住房和城乡建设厅印发《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》的通知；人工单价执行泰建发【2018】102号、《关于调整山东省建筑和市政工程安全文明施工费费率标准的通知》（泰建办发【2017】44号），《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字【2019】10号）。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：执行通用合同条款。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：执行通用合同条款。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：      /     。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   /    。
12.4 工程进度款支付
本工程无预付款，工程审计定案后付至审计定案值的90%,余款质保期（2年）满后付清（无息）。
12.4.1 付款周期
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  执行通用合同条款。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  执行通用合同条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用合同条款。
（2）发包人支付进度款的期限：执行通用合同条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   无  。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /        。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。
[bookmark: _Toc410399615][bookmark: _Toc409356486][bookmark: _Toc456632769][bookmark: _Toc499816359]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用合同条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：自应接收之日起承担照管、成品保护、保管等与工程有关各项费用。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：执行通用合同条款。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；
（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：执行通用合同条款，但所需费用应由承包人承担，含在合同价款中  。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：接到发包人退场通知后28日内。
[bookmark: _Toc499816360]14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款。
竣工付款申请单应包括的内容：  执行通用合同条款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款。
发包人完成竣工付款的期限：执行通用合同条款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   一式三份   。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 执行通用合同条款。
（2）发包人完成支付的期限：执行通用合同条款。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算， 最长不超过24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：  是 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：       /     ； 
（2）    %的工程款；
（3）其他方式: /。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  (2)   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:      /     。
关于质量保证金的补充约定：无息。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：执行《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号)：
在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：2年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。 
建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。 
投标单位负责工程交付启用后运行维护管理3个月的磨合期。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内，最长不能超过48小时  。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 无  。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用合同条款。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用合同条款。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用合同条款。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用合同条款。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用合同条款。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用合同条款。
（7）其他：无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：发包人、监理人认定的其他违约行为(结算资料和竣工验收资料不全，不及时、不按约定清场、不给予或不配合分包管理等其他事项)。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
因乙方原因造成的施工质量达不到设计和规范要求，乙方除承担返工修复费用外，还应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
双方约定的承包人其他违约责任：在承包人无任何理由延长工期的情况下，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢或工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工、达不到预定的质量标准时，发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取发包人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权为了采取任何措施而要求增加任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告没有积极改正，则发包人将在书面警告发出后14天内进驻现场接管工程，终止承包人在本合同项下的承包权利，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或工程师的各种权利和权限，发包人可邀请其他承包人完成该工程。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用合同条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由双方协商解决。
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17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：地质、水文条件、异常恶劣的气候条件，人为障碍如政府干预、不颁发许可证、罢工、市场行情剧烈波动、政府禁令、禁运等 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：该专用用条款中约定投保的所有保险内容，有关费用已包含在合同价款中，均由承包人购买，发包人不再额外支付，保险有效期至工程竣工验收合格交付发包人使用为止。
承包人应以发包人和承包人双方的名义为本合同工程投保工程一切险和第三者责任险。保险单必须与招标文件中规定的保险范围保持一致。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三者责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本工程除外)的损失或损害，或人员的死亡或伤残所负责任进行的保险。
 当本合同工程发生所述的损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向发包人报告，并抄送监理工程师。如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每7天报告一次，直到损害结束。
工程一切险和第三者责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程(或其单项工程)竣工颁发竣工证书为止，发包人和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。但是，以下(1)、(2)两项由承包人负责投保：
(1)在缺陷责任期内发生的损失和损害，但起因是在缺陷责任期开始之前； 
(2)承包人在施工的作业中引起的损失或损害。
在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害不予赔偿；发包人不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。
办理本款保险的一切费用均由承包人（或分包人）承担，并已包括在合同价款中，发包人不单独支付。 
承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：       /   。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应办理。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款。
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20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   否  。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：         /         。
选定争议评审员的期限：          /          。
争议评审小组成员的报酬承担方式：      /     。
其他事项的约定：           /            。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：       /     。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向泰安市仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地有管辖权人民法院起诉。
21、补充条款
21.1 工程竣工后,承包人应按照发包人要求清理所承包项目涉及的所有的临时性工程场地和临时道路及其他承包人应清理的内容。
21.2本工程施工期间，承包人要做好与其他各单位的协调施工；否则，要承担由此引起的返工、怠工损失，工期不得顺延。
21.3承包人在施工过程中不服从发包人安排，故意刁难发包人或因其他原因给发包人造成的损失，应全额赔偿；屡次不改者，发包人报当地招投标管理部门备案后有权另行选择施工单位。
21.4 投入本工程的项目负责人、技术负责人及所有管理人员在施工现场的时间每月不少于25天，无论何时离开现场，均应指定合适的替代人员，并相应地得到发包人的批准。否则一经发包方发现，每缺勤1天罚款1000元。每个岗位人员无故不在现场累计一个月3天，罚款5000元。承包人承担由此带来的相应经济损失。
21.5 承包人必须按照投标文件中提供的现场施工管理人员及具体分工组织施工。对承包人在施工过程中出现的违反招标文件及有关规定的现象，发包人有权责令其改正，对于严重违反有关规定或屡教不改者，发包人有权撤换施工队伍，直至解除合同。
21.6材料的配合费、采保费、检测费及材料运至现场直到施工完毕所发生的所有相关费用由总包单位承担，并考虑到投标报价中，甲方不再另行支付。
21.7 由施工单位自行协调施工现场及周边的社会关系。
21.8 投标单位中标后，不得以任何形式和理由转包，绝不允许出现挂靠施工，否则发包人报当地招投标管理部门备案后有权另行选择施工单位。 
    21.9专用条款是对本通用条款的修改与补充，双方应共同遵守，具有同等法律效力。
21.10 本合同专用条款在双方约定签字盖章后生效。
21.11发包人支付的工程进度款承包人必须专款专用，不得私自挪用。发包人有权监督检查每月已支付的工程进度款资金流向，如出现承包人未专款专用情形，发包人有权对承包人进行处罚。
21.12承包人应按国家安全及质量标准施工，如出现质量、安全事故，全部责任及损失由承包人承担。
21.13在施工过程中，发包人如发现（或承包人被举报）承包人有挂靠、违法分包、转包的行为，发包人有权提请有关部门对承包人的财务情况进行查证，承包人应无条件配合。承包人不予配合的视为查证属实。对于查证属实的单位，发包人有权单方解除合同，并报相关部门按照《泰安市建筑市场不良行为记录》的规定予以处罚。
21.14进场所有材料，发包人、监理单位、审计单位等随时进行现场取样送检，每抽检一次不合格，承包人支付该项材料合同金额的50%作为违约金（3日内以现金形式支付），两次抽检不合格，发包人有权单方解除合同，工程所有已发生费用及损失由承包人承担。承包人无条件配合，所有检测费用由承包人承担。
21.15其他未尽事宜，双方另行协商签订补充协议予以明确。

附件:
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
附件2：工程质量保修书
附件3：安全施工合同
泰安市中心医院分院核磁机房改建项目（自行采购）
泰安市中心医院分院核磁机房改建项目（自行采购）
泰安市中心医院分院核磁机房改建项目（自行采购）

泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司 (
1
)	联系电话：0538-8281578
泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司 (
66
)	                                        联系电话：0538-8281578
 (
2
)泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司                                          联系电话：0538-8281578
附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期
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)泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司                                                                                                   联系电话：0538-8281578
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工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3．装修工程为  2   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；
5．供热与供冷系统为 2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
7、其他项目保修期限约定如下：按国家最新规定。 
建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。 
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所需费用由承包人承担。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                              。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                 承包人(公章)：           
地  址：               地  址：       
法定代表人(签字或盖章)：         法定代表人(签字或盖章)：       
委托代理人(签字或盖章)：         委托代理人(签字或盖章)：       
电  话：             电  话：     
传  真：             传  真：     
开户银行：             开户银行：   
账  号：                 账  号：     
邮政编码：               邮政编码：   

附件3：
安全施工合同
为在                             施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主            (以下简称“甲方”)与承包人    (全称)    (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10.乙方必须按照本项目项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
11.乙方保证保证不发生任何形式安全事故，现场文明施工严格按照泰安市有关要求执行。如因乙方原因发生安全事故时，乙方除承担全部责任外，无条件接受甲方100000元/次的处罚。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，费用由责任方自行承担。
由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖法人章后生效，全部工程竣工验收后失效。
    

甲方：（盖单位章）                            乙方：（盖单位章）
法定代表人（签字或盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：
委托授权代理人（签字）：                      委托授权代理人（签字）：                   
地    址：                                   地    址：
电    话：                                   电    话：
日    期：                                   日    期：

[bookmark: _Toc4635]
第五章  工程量清单（固定综合单价）
[bookmark: _Toc411064176][bookmark: _Toc370827916][bookmark: _Toc332021926]一、工程量清单编制：
1、国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
2、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》     鲁建标字[2016]40号文；
3、《山东省建筑工程消耗量定额》     2016年版；
4、《山东省建筑工程价目表》         2019年；
5、《山东省安装工程消耗量定额》     2016年版；
6、《山东省安装工程价目表》         2019年；
7、本项目工程类别按《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（2016年版）中的规定执行；
8、执行泰建发[2018]102号文、泰建发[2017]78号文、泰建办发[2017]44号文、泰建办发[2017]32号文、鲁建标字（2019）10号文、鲁建标字【2019】22号文等现行其他标准。
二、清单工程量填列说明：
1、本工程量清单应与谈判文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解。
2、本工程量清单所列工程数量仅是供应商投标报价的共同基础，其数量是依据施工图纸计算所得，不作为最终结算与支付的依据；最终结算工程量依据承包人实际完成并符合清单计价规则、本说明、技术标准和要求（含合同条款）规定，经发承包双方签证为准；隐蔽工程隐蔽前须经发包人、监理工程师、现场跟踪审计人员、承包人有关单位共同验收、现场签证并提供相应的影像资料作为结算依据，影像资料不能证明隐蔽部位的其工程量不予结算。发生设计变更的工程项目及其数量，应在变更前由承包人提出经监理单位审核并报发包人批准后，由设计单位出具变更内容及施工做法方可实施，未履行上述变更程序所发生的工程项目及数量发包方有权拒绝支付相应的工程价款。
3、本工程量清单是根据谈判文件、施工图纸以及有关国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制，并应与本说明中的计量与支付条款结合起来理解或解释。工程量清单中所列工程量的变动, 丝毫不会降低或影响合同条款的效力,也不免除承包人按规定标准进行施工和修复缺陷的责任。
4、除谈判文件另有规定外，供应商不得随意增加、删除或涂改工程量清单中的任何内容。供应商应认真审阅谈判文件中所有投标须知、合同条款、技术标准和要求、规定格式、施工图纸（工程地质勘察报告）和本说明，应结合察看现场的情况综合考虑并认真填写工程量清单中所列的各工程细目的单价和合价。供应商在工程量清单中多报的细目或单价、合价，采购人将不予接受。
工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，供应商均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它工程细目的单价和合价中。施工时，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程细目，但不能得到结算与支付。
5、本工程采用固定综合单价承包方式，供应商所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动；单价应依据市场行情价（充分考虑材料价格变化因素）及本单位具体情况编制，所报价格包括临时工程与设施、驻地建设费用、各项检测试验费、场内吊装运输费、劳务、材料、机械、质检（自检）、检测、安装、维护、各项措施费用（扬尘、环境治理费等）、缺陷修复、管理、保险、利润、安全施工费、专利技术和特殊工艺、维护、规费、税费政策性文件规定等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险及招标代理费。
安全施工费、住房公积金、建设项目工伤保险费为不可竞争费用，应计入投标报价中并单列。企业在投标报价时包括社会保险费。上述费用均不得让利和优惠。安全文明施工费、社会保险费、人工单价、规费及税金计取标准必须严格执行鲁建标字[2016]40号文、泰建发〔2018〕102号文及泰建发【2017】78号文、泰建办发【2017】44号文、鲁建标字（2019）10号文、鲁建标字【2019】22号文等现行规定。取费标准执行一般计税法。[违反本条规定，其报价无效]。
施工中发生的设计变更部分，工程量按实计算；施工过程中发生的设计变更与签证，其价款一并在审计定案后支付。
所发生的工程设计变更，应由发包人和设计单位签字认可后执行，因工程设计变更发生的隐蔽工程量变更由发包人驻工地代表、监理工程师、承包人共同签证工程量，在审计定案时承包人必须提供原件，否则发包人不予认可。
    零星工作内容的，须由发包人驻工地代表和现场监理工程师、承包方共同签证工程量。在审计定案时承包人必须提供原件，否则发包人不予认可。
    承包人在投标书中对工程量的遗漏和错误，均不应导致合同的作废，也不免除承包人根据合同规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任。 
本工程由相关主管部门进行验收的，验收、检测费用已包含在合同价款内，由承包人承担。
其他
1、材料要求：
（1）、所用建材达到国标标准，以及国检环保要求。
（2）、使用电缆达到国标要求并出具合格证，因核磁共振属贵重机器所用配电开关需使国际一线品牌电器。
（3）、接地地线安装完毕后，有乙方出具专业机构检测报告。
（4）、乙 方出具配电接地线专业检测机构报告。
2、技术要求：（附工程量清单及图纸，图纸与工程量清单投标方需共同响应）
3、安全施工：施工单位进入工地之日起，所出现的一切事故均有乙方全部承担，甲方概不负责。
4、文明施工：施工单位在施工过程中所产生的垃圾应及时清理。




























5.1 投标总价表

[bookmark: _Toc6454]


投标总价
招 标 人：                                                               
工程名称：                                                               
投标总价(小写) ：                                                        
(大写) ：                                                        


投 标 人：                                                               
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：                                                             
(签字或盖章)


编制人：                                                                 


编制时间：              年      月      日


5.2工程项目投标报价表
工程项目投标报价表
工程名称：                                                     第  页   共   页
	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中（元）

	
	
	
	暂列金额及特殊项目暂估价
	材料暂估价
	规费

	
	
	

	
	
	

	合计
	
	
	
	




5.3单项工程投标报价表
单项工程投标报价表
工程名称：                                                     第  页   共   页
	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其中（元）

	
	
	
	暂列金额及特殊项目暂估价
	材料暂估价
	规费

	1
	
	

	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	




5.4单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：                                                 第  页   共   页
	序号
	汇总内容
	金额（元）
	其中：材料暂估价（元）

	1
	分部分项工程费
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	

	1.4
	
	
	

	1.5
	
	
	

	……
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	

	2.1
	措施项目费(一)
	
	

	2.2
	措施项目费(二)
	
	

	3
	其他项目费
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	专业工程暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	4
	规费
	
	

	5
	税金
	
	

	合计=1+2+3+4+5
	
	



5.5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：                                                         第  页 共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中：
暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	




5.6分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：                                                        第  页 共  页
	序号
	项目
编码
	项目
名称
	定额
编号
	工程
内容
	综合单价组成
	综合
单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械
使用费
	计费
基础
	管理费
和利润
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




5.7工料机汇总表
工料机汇总表
工程名称：                                                         第  页 共  页
	序号
	工料机
编码
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc332021936][bookmark: _Toc441050351][bookmark: _Toc476693998][bookmark: _Toc393443507]

5.8措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称：                                                         第  页 共  页
	序号
	项目名称
	金额（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc332021937][bookmark: _Toc441050352][bookmark: _Toc476693999][bookmark: _Toc393443508]

5.9措施项目清单计价表（一） 
措施项目清单计价表（一）

工程名称：                                                         第  页 共  页
	序号
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	夜间施工费
	
	
	

	2
	二次搬运费
	
	
	

	3
	冬雨季施工增加费
	
	
	

	4
	已完工程及设备保护费
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	　合计
	


注：1、供应商可自行增加项目。
2、表格中各项费率，供应商可自主填报。若填报为零的措施项目，供应商应说明理由。
3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏内注明施工方案（或计算办法）。
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5.10措施项目清单计价表（二）
        措施项目清单计价表（二）

工程名称：                                                         第  页 共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
项目特征
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc393443510][bookmark: _Toc441050354][bookmark: _Toc476694001]
5.11措施项目清单综合单价分析表
措施项目清单综合单价分析表

工程名称：                                                         第  页 共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量 单位
	工程量
	综合单价组成(元)
	综合单价(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	计算基础
	管理费和利润
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5.12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：                                                         第  页 共  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	　

	2
	特殊项目费用
	
	
	　

	3
	计日工
	
	
	　

	4
	总承包服务费
	
	
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	　
合    计
	
	　


[bookmark: _Toc332021940][bookmark: _Toc441050356][bookmark: _Toc393443512][bookmark: _Toc476694003]

5.13暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：                                                       第  页 共  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	　

	2
	
	
	
	　

	3
	
	
	
	　

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	　

	6
	
	
	
	　

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	　
合    计
	
	　


注：如果有暂列金额附此表

[bookmark: _Toc332021934][bookmark: _Toc441050357][bookmark: _Toc393443513][bookmark: _Toc476694004][bookmark: _Toc332021941]
5.14材料暂估价一览表
材料暂估价一览表
工程名称：                                                         第  页 共  页
	序号
	材料名称、规格、型号
	计量单位
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：如果有暂估价附此表

[bookmark: _Toc441050358][bookmark: _Toc476694005][bookmark: _Toc393443514]
5.15特殊项目暂估价表
特殊项目暂估价表

工程名称：                                                     第  页 共  页
	序号
	特殊项目名称
	内容、范围
	计量单位
	计算方法
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：如果有特殊项目暂估价附此表
[bookmark: _Toc332021942][bookmark: _Toc441050359][bookmark: _Toc476694006][bookmark: _Toc393443515]
5.16计日工表
计日工表

工程名称：                                                       第  页 共  页
单位：元
	序号
	项目名称、型号、规格
	单位
	暂定数量
	综合单价
	合计

	一
	人工
	
	
	
	　

	1
	
	
	
	
	　

	2
	
	
	
	
	　

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	　

	人工小计
	　

	二
	材料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	材料小计
	

	三
	施工机械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	总计
	


[bookmark: _Toc332021943][bookmark: _Toc476694007][bookmark: _Toc441050360][bookmark: _Toc393443516]

5.17总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：                                                        第  页 共  页
	序号
	项目名称及服务内容
	项目费用（元）
	费率（%）
	金额（元）

	1
	
	
	
	　

	2
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	


注：如果有总承包服务费附此表

[bookmark: _Toc332021944][bookmark: _Toc476694008][bookmark: _Toc393443517][bookmark: _Toc441050361]
5.18规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：                                                        第  页 共  页
	序号
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	规费
	
	
	　

	1.1
	安全文明施工费
	
	
	

	1.1.1
	环境保护费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	1.1.2
	文明施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	1.1.3
	临时措施费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	1.1.4
	安全施工费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	1.2
	环境保护税
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	0.2
	

	1.3
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	1.4
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	1.5
	危险作业意外伤害保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
	
	

	合计
	


附件：　　　　　主要材料（设备）明细表
工程名称：                                                      
	序号
	材料（设备）名称
	材质、规格、型号、系列
	品牌、产地
	质量等级
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	


注：1、此表中材料（设备）必须将材质、规格、型号、系列、品牌、产地、质量等级标注清楚，否则发包人有权指定材料，且综合单价不作调整。
2、材料进场前，施工单位须递交其样品，采购人、监理单位认可后方可供货至现场；材料进场后由采购人、监理单位、施工单位共同验收，并由监理单位进行抽样报送检测部门检验，检验合格后方可使用。
3、此表可按此格式据实扩展。


工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称 
项目特征
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	1
	011601001001
	砖砌体拆除掏门窗洞 
1.部位:北面东西内墙及新增门窗掏门窗洞 
2.砌体名称:240厚砖墙 
3.拆除高度:4.3米 
4.其他:含垃圾清理外运
	m3
	21.49
	
	
	

	2
	011601001002
	设备间开洞 
1.部位:磁体室设备墙洞 
2.砌体名称:240砖墙 
3.规格数量:共6个设备洞口；详设备图 
4.其他:洞口切割、收口抹灰；垃圾清理外运
	m3
	1.18
	
	
	

	3
	011610002001
	铝合金门窗拆除 
1.部位:原房间门窗 
2.室内高度:4.3米 
3.门洞口尺寸:1.5*2.2*4个 
4.窗洞口尺寸:2.1*2*2个
	m2
	21.6
	
	
	

	4
	011605001001
	地面拆除 
1.部位:磁体间 
2.拆除的基层类型:混凝土垫层、回填土 
3.垃圾外运:二次倒运、外运 
4.其他:详设备图技术要求
	m2
	39
	
	
	

	5
	010401003001
	室内堵门窗洞墙 
1.部位:堵原门窗洞、设备运输洞 
2.墙体类型:砖墙 
3.砂浆强度等级、配合比:M5.0
	m3
	14
	
	
	

	6
	010503005001
	过梁 
1.部位:新开门窗洞 
2.混凝土种类:预制过梁 
3.混凝土强度等级:C20
	m3
	1.25
	
	
	

	7
	010401003002
	北面外走廊砖墙 
1.部位:走廊封闭 
2.墙体类型:砖墙 
3.砂浆强度等级、配合比:M5.0
	m3
	5.48
	
	
	

	8
	011201001001
	墙面一般抹灰 
1.墙体类型:后补砌门窗洞墙 
2.底层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆20厚
	m2
	195
	
	
	

	9
	011210006001
	轻钢龙骨石膏板隔断 
1.部位:增办公室、值班室墙 
2.骨架、边框材料种类、规格:加强型轻钢龙骨100厚 
3.隔板材料品种、规格、颜色:双面纸面石膏板
	m2
	64.16
	
	
	

	10
	011302001001
	吊顶天棚 
1.部位:除磁体室外房间 
2.吊顶高度:3.2米 
3.做法:轻钢龙骨PVC吊顶
	m2
	127.4
	
	
	

	本页小计
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称 
项目特征
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	11
	011407001001
	内墙涂料 
1.基层类型:水泥砂浆墙面、石膏板墙 
2.喷刷涂料部位:内墙面 
3.刮腻子要求:成品腻子 
4.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆二遍
	m2
	323.22
	
	
	

	12
	011407001002
	外墙涂料 
1.喷刷涂料部位:北面走廊外墙 
2.刮腻子要求:外墙防水乳胶漆涂料
	m2
	29.81
	
	
	

	13
	010802003001
	钢质防火门 
1.部位:设备间 
2.洞口尺寸:1×2.1 
3.名称:甲级防火门
	m2
	2.1
	
	
	

	14
	010802001001
	铝合金门 
1.部位、名称:北面铝合金门 
2.门框或扇外围尺寸:1.5*2.2
	m2
	16.05
	
	
	

	15
	010807001001
	铝合金窗 
1.部位:走廊房间北面 
2.规格:1.5*1.2
	m2
	1.8
	
	
	

	16
	010401001001
	砖基础 
1.部位:走廊外墙 
2.基础类型:砖基础（台阶下增） 
3.砂浆强度等级:M5.0
	m3
	3.7
	
	
	

	17
	011101003001
	磁体间地面单独处理 
1.部位:磁体间 
2.基础:下卧至-500素土夯实；300厚C30混凝土。 
3.防水处理:3厚SBS防水=chao层；屏蔽层（甩项）；SBS防潮层；防潮层周边上翻300高（+300） 
4.混凝土地面:C30混凝土180厚；1:2水泥砂浆抹面找平，表面平整误差小于2mm
	m2
	39
	
	
	

	18
	010501006001
	磁体设备运输平台 
1.部位:北面设备入口平台 
2.基础规格:3000×3000×600 
3.砖基础:M5.0砌砖，表面铺30厚钢板 
4.其他:承重大于8吨，后期拆除
	m3
	5.4
	
	
	

	19
	010501006002
	室外空调机组基础 
1.部位:南面室外 
2.截面:3000×2000×600 
3.混凝土强度等级:C20
	m3
	3.6
	
	
	

	20
	011105003001
	块料踢脚线 
1.踢脚线高度:120mm
	m2
	8.21
	
	
	

	21
	011101001001
	水泥砂浆楼地面 
1.部位:找补地面砖及原墙体位置 
2.找平层厚度、砂浆配合比:1：2砂浆30厚
	m2
	30
	
	
	

	本页小计
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称 
项目特征
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	22
	011103004001
	塑料卷材楼地面 
1.粘结层厚度、材料种类:粘结剂 
2.面层材料品种、规格、颜色:塑料卷材 
3.压线条种类:塑料
	m2
	87.57
	
	
	

	23
	01B001
	零工 
现场实际发生无法计量部分用工
	工日
	10
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称 
项目特征
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	1
	031005002001
	钢制散热器拆除及办公区域洗手设施安装 
1.名称:拆除原有暖气片 
2.其他:相应管道拆除改造
	组
	6
	
	
	

	2
	031001006001
	塑料管给水管改造 
1.安装部位:东南角给水管、洗衣房 
2.材质、规格:PVC80；PVC20 
3.做法:拆除、重装
	处
	2
	
	
	

	3
	031001005001
	排水管拆除 
1.部位:磁体室西北角 
2.介质:污水 
3.材质、规格:φ100 
4.工作内容:拆除、改造
	处
	1
	
	
	

	4
	030411001001
	配管 
1.名称:照明配管 
2.材质:PVC20
	m
	100
	
	
	

	5
	030411004001
	配线 
1.名称:BV2.5mm2
	m
	200
	
	
	

	6
	030411004001
	配线 
1.名称:BV4mm2
	m
	200
	
	
	

	7
	030412005001
	荧光灯 
1.名称:吊顶嵌入式 
2.型号:2*20W
	套
	10
	
	
	

	8
	030404017001
	配电箱 
1.名称:照明开关箱
	台
	1
	
	
	

	9
	030404034001
	照明开关 
1.名称:单联开关
	个
	10
	
	
	

	10
	030404035001
	插座 
1.名称:五孔插座 
2.规格:10A
	个
	20
	
	
	

	11
	080801007001
	低压开关柜 
1.名称:核磁室控制柜
	台
	1
	
	
	

	12
	030408001001
	电力电缆 
1.名称:核磁室电缆专线 ；CT、锅炉房改线
2.型号:YJV4*50+1*35 
3.敷设方式、部位:桥架
	m
	80
	
	
	

	13
	030408006001
	电力电缆头 
1.名称:电缆中间热缩头
	套
	2
	
	
	

	14
	030411003001
	桥架 
1.名称:200*200
	m
	60
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	







第六章  图  纸


图纸后附




[bookmark: _Toc15802]第七章  项目技术标准和要求

如有特殊要求技术标准参照标准版施工招标文件格式
如无，应注明符合国家相关标准。





[bookmark: _Toc28096]




第八章  响应文件格式





                                         【正（副）本】


                     项目

[bookmark: _Toc28808]竞争性谈判响应文件
 












项目名称： 
项目编号： 
供应商全称： 
     日期：二〇      年   月  日

注：本文件为响应文件正本一份，副本四份。

目  录

8.1 报价函及报价函附录；
8.2 首轮报价一览表；
8.3 已标价工程量清单；
8.4 施工组织设计；
8.5 项目管理机构；
8.6 资格审查资料；
[bookmark: _Toc24364]
8.1  报价函及报价函附录
（一）报价函

                        （采购人名称）：
1．我方已仔细研究了          （项目名称、标段）谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。
2．我方承诺在谈判文件规定的投标有效期内不修改、不撤销响应文件。
3．如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照谈判文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．                                       （其他补充说明）。


供应商：                      （盖单位章）
法定代表人：              （签字或盖章）
地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
         年    月   日

（二）报价函附录

项目名称：                                            标段：     
	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	
	姓名：          
	

	2
	工期
	
	     日历天
	

	3
	缺陷责任期
	
	执行国家最新标准
	

	4
	承包人履约担保金额
	
	无
	

	5
	分包
	
	见分包项目情况表
	不允许

	6
	逾期竣工违约金
	
	        元/天
	

	7
	逾期竣工违约金最高限额
	
	合同价款    ％ 
	

	8
	质量标准
	
	合格
	

	9
	预付款额度
	
	无
	

	10
	预付款保函金额
	
	无
	

	11
	质量保证金扣留百分比
	
	    %
	

	12
	质量保证金额度
	
	    %
	

	
	……
	
	
	

	




供应商（盖单位章）：
法人代表或其授权代表（签字或盖章）：
日期：        年      月      日



[bookmark: _Toc14302]8.2  首轮报价一览表
  
	工程名称
	

	首轮总报价
	人民币：             （万元），大写                

	工期
	（日历日）

	质量标准
	

	对谈判文件认同程度
	

	注册建造师
	姓 名
	专 业
	级 别
	证 号

	
	
	
	
	





供应商名称（公章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：   
日期：         年    月    日

 
[bookmark: _Toc21140]8.3  已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、最终报价以及其他说明的内容。

[bookmark: _Toc20737]8.4  施工组织设计

1．供应商应根据谈判文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：
（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和各分部分项工程施工技术方法；
（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、临时道路、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、消防等设施的情况和布置）；
应附表：施工总平面图  附表4
        临时用地表    附表5
（3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；
应附表：拟投入的主要施工机械设备表  附表1
劳动力计划表  附表2 
计划开、竣工日期和施工进度网络图  附表3
（4）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；
（5）安全文明施工和环境保护措施计划；
（6）项目管理班子的人员岗位职责、分工；
（7）劳动力、机械设备和材料投入计划；
（8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；
（9）冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；
（10）扬尘污染防治措施方案。
2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表
附表二  劳动力计划表
附表三  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表四  施工总平面图
附表五  临时用地表







附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备
名称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








附表二：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按谈判文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。


附表四：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。








附表五：临时用地表

	用  途
	面 积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc29496]
8.5  项目管理机构
（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	注册单位
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



（二）主要人员简历表
附表一：
项目负责人简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目负责人应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书B证复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。





附表二：
主要项目管理人员简历表
	岗位名称：

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业院校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的职业资格
	
	专业职称
	

	职业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主
要
工
作
业
绩
及
担
任
的
主
要
工
作


注: 主要项目管理人员指施工员、质检员、材料员、预算员和专职安全员，主要项目管理人员应附施工员、质检员、材料员、预算员在本单位注册的岗位资格证书和专职安全员的安全生产考核证C证的复印件。


附表三： 
承诺书

————————（采购人名称）：
我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项
目负责人（注册建造师）           （项目负责人姓名）未在其他建设工程项目中
（含预成交项目）担任施工单位项目负责人。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假行为所引起的
一切法律后果。如有虚假，自愿接受招投标行政主管部门相应处理和处罚，并将我方
不诚信行为信息记入诚信记录或通过相关网站等媒体向社会公布。
特此承诺







供应商：            （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

                                            年        月        日



[bookmark: _Toc22665]
8.6  资格审查资料

8.6.1供应商基本情况表；
8.6.2法定代表人身份证明；
8.6.3授权委托书；
8.6.4近二年度财务状况表； 
8.6.5近二年完成的类似项目情况表；
8.6.6正在施工的和新承接的项目情况表；
8.6.7近二年发生的诉讼和仲裁情况；
8.6.8企业其他信誉情况表；
8.6.9供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。
[bookmark: _Toc332022031]
8.6.1 供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本，相关证件复印件应清晰明了，保护有效年检（有效期）页，依次编号附录在谈判文件中。

8.6.2 法定代表人身份证明

供应商名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。


                                  供应商：                 （盖单位章）
                                          年       月       日           









8.6.3 授权委托书


本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明


供应商：                                   （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     

授权代表：                                   （签字或盖章） 

身份证号码：                                      


       年       月       日



[bookmark: _Toc315856716]
8.6.5 近一年度财务状况表

近一年度（ 2018年或2019年，不含本年度）财务状况表（需要审计的应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等材料的复印件；不需要审计的应附本公司资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等材料的复印件）

8.6.6 近三年完成的类似项目情况表
	序号
	项目名称
	项目规模
	发包人
名称
	发包人联系人及电话
	合同价格
	开、竣工日期
	工程质量
	项目经理
	技术负责人
	总监理工程师及电话

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1、类似项目是指建设工程项目。
2、本表后附成交通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件,并标明序号。



8.6.7 正在施工的和新承接的项目情况表
	序号
	项目名称
	项目规模
	发包人名称
	发包人联系人及电话
	合同价格
	开、竣工日期
	工程质量
	项目经理
	技术负责人
	总监理工程师及电话

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：本表后附成交通知书和（或）合同协议书复印件，并标明序号。
8.6.8 近二年发生的诉讼和仲裁情况
[bookmark: _Toc315856720]说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。


8.6.9 企业其他信誉情况表




8.6.10 供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。


（格式由供应商自拟）

备注：
接受联合体报价的，上述情况资料应包括联合体各方相关情况（若不接受联合体报价的，本条不做要求）


供应商对提供的以上资料的真实性负责，谈判过程中谈判小组若对以上供应商提供的资料有异议，可要求供应商提供原件进行复核，若发现有不实之处，按报价无效处理。
















响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式
	
收件人：                                       

项目名称：                                        
项目编号：                                        
标段：                                            
                   

供应商名称：                 （加盖公章）

供应商地址：                                        
邮政编码：                                          
日    期： 20  年  月  日





响应文件封口格式
	
请勿在20  年  月   日   时  分之前启封

加盖供应商公章






附件：
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泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司 (
136
)                                           联系电话：0538-8281578
泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司 (
86
)                                       联系电话：0538-8281578
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